SMLOUVA O DÍLO č.  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

ve znění platném ke dni uzavření smlouvy 

Objednatel: 

Československá obec legionářská, z. s. 

Se sídlem Sokolská 33, hotel Legie

120 00 Praha 2

IČ: 45247455
DIČ: CZ45247455

Bank.spojení:
 bude doplněno
Č.ú.: 
bude doplněno
Zastoupená statutárním orgánem – předsedou a jedním z místopředsedů

Zhotovitel : 

doplní uchazeč
Bank.spojení:
 

Č.ú.:

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č.1, a nabídky zhotovitele ze dne (bude doplněno), která je součástí této smlouvy v příloze č. 2 a závazek objednatele zhotovené dílo od zhotovitele převzít a uhradit mu sjednanou cenu za dílo. 
2. Dílem se v této smlouvě rozumí zhotovení a projednání Projektové dokumentace na opravu, přestavbu a přístavbu Larischovy vily v Pardubicích, podle specifikace uvedené v příloze č.1, 
3. Objednatel čestně prohlašuje, že je majitelem předmětné nemovitosti, a to stavby a parcely, na které se stavba nachází a současně prohlašuje, že na vlastní náklady zajistil zhotoviteli vhodný přístup k místu provedení díla a tento řádně předem zhotoviteli označil.
II. CENA DÍLA 

1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši  

za provedení díla - část 1. bez DPH
 doplní uchazeč Kč
za provedení díla - část 2. bez DPH
 doplní uchazeč Kč
za provedení díla - část 3. bez DPH
 doplní uchazeč Kč
za provedení díla - část 4. bez DPH
 doplní uchazeč Kč
za provedení díla - část 5. bez DPH
 doplní uchazeč Kč
za provedení díla - část 6. bez DPH
 doplní uchazeč Kč
za provedení díla – celkem všechny části bez DPH
 doplní uchazeč Kč
2. Cena díla byla stanovena na základě podkladů předložených zhotoviteli objednatelem.

3. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny díla po jeho řádném a bezchybném předání objednateli, na základě jím vystavené faktury, která je splatná do 15 dnů po jejím doručení objednateli.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín dokončení díla je dle specifikace uvedené v příloze č.1, a nabídky zhotovitele ze dne (bude doplněno).
IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s povinnostmi, vyplývajícími mu z této smlouvy nebo zjistí vady díla, je oprávněn vyzvat zhotovitele k odstranění zjištěných nedostatků. V ostatním platí ujednání článku VII. této smlouvy. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají písemně.

2. V případě hrubého porušení plnění jednotlivých ustanovení této smlouvy ze strany objednatele nebo zhotovitele, v případě nerespektování požadavků objednatele zhotovitelem, může dotčená smluvní strana po předchozím písemném upozornění druhé smluvní straně vypovědět tuto smlouvu o dílo. 

V. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.

2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění nebo na vzájemně odsouhlaseném místě. Každá část díla je předána ve třech paré a v digitalizované podobě v otevřených formátech na CD. Řádné předání a převzetí díla se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou stran. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky; pokud tak učiní, jsou tyto zaznamenány do zápisu o převzetí, zhotovitel je povinen tyto vady či nedodělky odstranit ve lhůtě 5ti pracovních dnů od převzetí díla.

VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a za jeho řádné provedení, zejména v souladu se stavebními, technickými a památkovými normami vyžadovanými příslušnými orgány (stavební a památkové). 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 48 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; pro případ že bude dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná běžet záruční doba dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést řádně tak, aby odpovídalo výsledku určenému v této smlouvě a specifikaci v poptávkovém řízení.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle článku II. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- denně za každý započatý den prodlení termínu doby plnění nebo prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku, v termínu sjednaném v předávacím protokolu.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí přísl. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR v platném znění.

2 Jakékoliv změny obsahu této smlouvy budou provedeny formou písemného vzestupně očíslovaného dodatku k této smlouvě.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetly, že je uzavírána na základě jejich svobodné a pravé vůle, vážně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – specifikace požadovaných projektových prací
Příloha č. 2 – nabídka zhotovitele
V                 dne: 
V            dne:


…………………………………
…………………………………


Za objednatele
Za zhotovitele

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

Specifikace požadované dokumentace:

Cílem je zhotovení a projednání projektové dokumentace po jednotlivých částech:

Část 1. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

Část 2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Část 3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Oprava střechy věže“.

Část 4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Rekonstrukce stropů všech nadzemních podlaží věže“.

Část 5. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Oprava střechy severního, východního a jižního křídla hlavní budovy“.

Část 6. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) etapy „Opatření proti vodě a zemní vlhkosti“

Části 1. a 2. jsou v návaznosti na schválenou studii z 3/2017.

Části 3. až 6. jsou termínově a věcně vázané na již poskytnuté nebo přislíbené dotace a jsou relativně nezávislé na procesu tvorby dokumentací dle částí 1. a 2.

Předmětem zakázky není zhotovení prováděcí dokumentace ostatních neuvedených etap. Předmětem zakázky dále není projekt na opravu a rekonstrukci interiérů jednotlivých místností, prostor a památkových prvků (podlahy, stropy, obložení apod.) s výjimkou stropů věže a mimo nezbytně nutné zásahy v souvislosti s opravou (topení, rozvody) nebo v přímé souvislosti s přestavbou a přístavbou celé budovy dle studie.

Zadavatel požaduje, aby výsledná DSP (část 2.) byla koncipována tak, aby následné realizace mohly být provedeny v nezávislých dílčích etapách, s minimalizací dopadů na provoz ostatních částí budovy.
Dokumentace částí 1. až 6. bude zhotovena dle platné legislativy a platných norem včetně projednání s dotčenými subjekty. 

Projektová dokumentace bude provedena v souladu a v návaznosti na:

a) Architektonická studie, Ing. Arch. Lukáš Hudák, 03/2017 
(studie je závazným podkladem pro další projektové práce)

b) Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče, MMP,
(zajišťuje zadavatel, dosud nevydáno, předpoklad 4/2017)
c) Stavebně historický průzkum, Václavík – Šeda 12/2015
(dosud nedoplněna věž a krovy, zajistí zadavatel)

d) Geodetické zaměření věcných břemen a sítí, (2014)

e) Geodetické zaměření parcel, polohopis, výškopis 
(zajišťuje zadavatel, dosud nedokončeno, předpoklad 4/2017)
f) Výkres budovy, Ing.Horáková, 9/2015
(nutno aktualizovat fasády)

g) Výškopis podlah budovy, 
(dosud nedokončeno, zajišťuje zadavatel, předpoklad 4/2017) 

h) Mykologický průzkum, Ing. Rohlíček, 9/2015
(dosud nedokončena aktualizace, zajišťuje zadavatel, předpoklad 5/2017)

i) Hydrologický průzkum,
(zajišťuje zadavatel, dosud nedokončeno, předpoklad 5/2017)

j) Podchycení střešní konstrukce věže, Ing. Václav Zima, 12/2016 

k) Ostatní veřejně dostupné platné územní, stavební a památkové dokumenty
Zadavatel pověřuje Ing. Arch. Lukáše Hudáka k autorskému dozoru nad projektovými pracemi, který je zaměřený na problematiku detailnějšího vyspecifikování architektonicko-stavebně-technických nároků na stavbu. Vybraný uchazeč na počátku prací obdrží koncepční stavebně technické řešení stavby – nosné konstrukce, střešní konstrukci a další prvky, které budou na úvodním setkání definovány architektem a investorem. Po stanovení stavebně konstrukčního řešení se bude stavba řešit zvoleným způsobem. Jakákoliv změna bude akceptována po předložení a schválení investorem a architektem. 

Předpokládaný postup:

1) Zadávací sezení architektem a investorem

2) Projektová kancelář předloží koncept řešení nosných konstrukcí, střechy, oken, překladů, příček, schodišť výtahů a dalších podmínek vyspecifikovaných z bodu 1

3) Předložení kontrolní dokumentace dokumentující dodržení bodu 2 + předložení detailů charakterizujících stavebně stavební charakter stavby

4) Předložení kompletní dokumentace ke schválení dle bodů 1 až 3 před finálním odevzdáním

Termín plnění je počítán od uzavření smlouvy. 

Předpoklad uzavření smlouvy je 26 5. 2017.

Část 1. do 30 dnů (splněno podáním k územnímu řízení)

Část 2. do 240 dnů nebo do 30 dnů od územního rozhodnutí (podle toho, co nastane dříve)

Část 3. do 30 dnů (do lhůty se nezapočítává zdržení třetí stranou)

Části 4. až 6. vždy do 30 dnů po předchozí části

Do lhůt se nezapočítává zdržení zadavatelem, nebo třetí stranou s vědomím zadavatele.

Místo plnění: Larischova vila, Pardubice - Pardubičky
